



SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

LICITACIÓN PUBLICA NO. SSH-CSYASF16-LE-001-2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2016.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 5006-DPPE-SPP-DIDP-1289/2261

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA"

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

En el Municipio de Mineral de la Reforma, siendo las 14:00 horas del día 25 de mayo de 2017, reunidos los servidores públicos de los Servicios de Salud de Hidalgo, Representante de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo la junta pública en donde se da a conocer el Diferimiento de Fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Presidiendo el presente acto el C. Arq. Juan Carlos Martínez Rivero, con fundamento en lo que establece el artículo 43 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo se:

RESUELVE

1.- La Convocante hace de conocimiento a los presentes que el acto de comunicación de fallo de la Licitación Publica No. SSH-CSYASF16-LE-001-2017 referente a la obra "Rehabilitación del Área de Consulta Externa del Hospital General de Pachuca" se difiere para el día lunes 29 de mayo de 2017 a las 14:00 hrs, sita en oficinas de esta Subdirección ubicada en Boulevard Nuevo Hidalgo Número 102, edificio 2, tercer piso, Colonia Tulipanes del Municipio de Mineral de la Reforma, Hgo.

2.- El motivo por el cual se difiere el fallo, sigue en revisión las Propuestas Técnicas y Económicas presentadas por los dos licitantes.

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de esta Subdirección ubicada en Boulevard Nuevo Hidalgo Número 102, edificio 2, tercer piso, Colonia Tulipanes del Municipio de Mineral de la Reforma, Hgo., para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 14:30 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Cargo	Nombre	Firma
Servidor Público designado para presidir el acto	Arq. Juan Carlos Martínez Rivero	
Asesor por la Secretaria de Contraloría	Lic. Diana Lizbeth Mendoza Roldan	



Secretaría de
Salud
Hidalgo *croce contigo*



Asesor por el órgano interno de los S.S.H.	NO SE PRESENTO	-----
Dirección jurídica y de derechos humanos de los S.S.H.	Lic. Mariana Herrera Pineda	
Asistente del área Convocante	L.C.E. José Pablo Sánchez Ortega	
Grupo Cantiere, S.A de C.V.	C. Miguel Ángel Guasco García	
Construcciones Civiles de Hidalgo S.A. de C.V.	C. Juan Carlos Ángeles Godínez	