



**Secretaría de  
Salud**  
Hidalgo crece contigo



## SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. SSH-SECR16-IE-005-2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SISTEMA ESTATAL DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2016.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 5006-DPPE-SPP-DIDP-2943-4556

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE EN EL HOSPITAL ALTIPLANO"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo, siendo las 14:00 horas del día 27 de julio del año 2017, reunidos los servidores públicos de los Servicios de Salud de Hidalgo, Representante de la Secretaría de Contraloría y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 39 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo señalado en el artículo 27 de su Reglamento.

### ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

#### Aclaraciones Administrativas

Los Servicios de Salud hacen de su conocimiento:

- En la documentación del apartado c) Documentación que compruebe el capital contable, del inciso 4.1- Documentación legal y financiera, deberá presentar opinión de cumplimiento ante el SAT de encontrarse al corriente de las contribuciones federales a partir del mes de junio 2017 a la fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación.
- A la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar un escrito en hoja membretada y firmada por el representante legal o bien persona física con datos relevantes para efectuar el pago correspondiente a los trabajos ejecutados, los datos que debe contener: Institución bancaria donde se tiene la cuenta, Numero de sucursal de la cuenta, domicilio de la sucursal, nombre del titular de la cuenta, numero de cuenta y CLABE interbancaria.
- La Presentación y Apertura de Propositiones será el día 03 de agosto del 2017 a las 14:00 horas en el mismo lugar que se llevo a cabo la presente Junta de Aclaraciones.

#### Aclaraciones Técnicas

Los Servicios de Salud hacen de su conocimiento:

- En el catalogo de conceptos,  
En el concepto con clave IM001-R

Dice:

Sustitución de impermeabilizante acabado aparente con gravilla, color terracota. Incluye retiro, limpieza previa de superficie, aplicación de primario asfáltico, calafateo de grietas, colocación por termofusion de sistema prefabricado impermeabilización multicapa de asfaltos modificados SBS de 3.5 mm de espesor (modyply sbs), según especificaciones, pintura acrílica en detalles traslapes, 5 años de garantía por escrito; incluye: traslapes, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta.

Debe decir:

Sustitución de impermeabilizante acabado aparente con gravilla, color terracota. Incluye retiro del impermeabilizante existente, limpieza previa de superficie, aplicación de primario asfáltico, calafateo de grietas, colocación por termofusion de sistema prefabricado impermeabilización multicapa de asfaltos modificados sbs de 3.5 mm de espesor (modyply sbs), según especificaciones, pintura acrílica en detalles traslapes, 5 años de garantía por escrito; incluye: traslapes, elevaciones, desperdicios, materiales, retiro de sobrantes fuera del área, mano de obra y herramienta.



### ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES

Los licitantes invitados podrán solicitar aclaraciones de las mismas.

1.- LICITANTE Alan Jesús Rivera Villanueva  
NO PRESENTA NINGUNA ACLARACION.

2.- LICITANTE Grupo Inmobiliario Constructor Treci, S.A. de C.V  
NO PRESENTA NINGUNA ACLARACION.

3.- LICITANTE HERMAJODY, S.A. de C.V  
NO PRESENTA NINGUNA ACLARACION.

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, éstas forman parte integrante de las propias bases de la presente Invitación, por lo que resulta obligatorio su cumplimiento para la elaboración de las propuestas de los licitantes participantes.

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de esta Subdirección ubicada en Boulevard Nuevo Hidalgo Número 102, edificio 2, tercer piso, Colonia Tulipanes del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 14:30 horas del mismo día de su inició, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Cargo	Nombre	Firma
Servidor Público designado para presidir el acto	Lic. José Pablo Sánchez Ortega	
Asesor por la Secretaria de Contraloría	NO SE PRESENTÓ	
Asesor por Contraloría Interna de los S.S.H.	Arq. Miguel Ángel Delgado Jurado	
Dirección Jurídica y de Derechos Humanos	Lic. Mónica Baños Licóna	
Alan Jesús Rivera Villanueva	NO SE PRESENTÓ	
Grupo Inmobiliario Constructor Treci, S.A. de C.V	NO SE PRESENTÓ	



Secretaría de  
Salud  
Hidalgo crece contigo



HERMAJODY, S.A. de C.V	NO SE PRESENTÓ	
------------------------	----------------	--